



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 3: TURISMO, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE n. 205 del 06-07-2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - "PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO" - CUP N. C77H21000170006 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z5130AF5E1

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE in data 17.02.2021 è stata pubblicata la procedura per l'individuazione di professionista per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza degli INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - "PERCORSO ROSSO - tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredò-Abio-Laghitt con collegamento alla Val Biandino" - CUP N. C77H21000170006;

ESPLETATA in SINTEL la procedura di affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, previa consultazione di più operatori economici - ID n. 135240058;

RICHIAMATO il Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, di finanziamento dell'intervento n. 4 di "Opere di completamento itinerario "In bici tra lago e monti" nei Comune di Casargo, Crandola Valsassina, Premana, Primaluna e Introbio" per € 260.000,00= a fronte di una spesa stimata di € 290.000,00=;

VISTO il report della procedura SINTEL che individua quale aggiudicatario l'ingegnere Fabio Bernardi con studio a Colico (LC), in Via Villatico n. 12 (C.F. BRNFBA84C31F704A - P.I. 03456550130), all'offerta economica di € 15.994,81=, oltre cassa professionale e IVA di legge 22%, per complessivi € 20.294,23=;

DATO atto che si è provveduto alla verifica dei requisiti di carattere generale (Art.80) e dei requisiti di idoneità professionale (Art. 83) del D.Lgs. n. 50/2016, agli atti del relativo fascicolo;

RITENUTO di procedere in merito affidando il servizio di che trattasi rimodulando le tempistiche indicate in sede di richiesta di disponibilità e nel dettaglio come segue:

- il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro il 31/08/2021;

- il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo con ottenimento dei titoli abilitativi edilizi;
- Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, nel rispetto dei termini di esecuzione lavori e del D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac approvate;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: Z5130AF5E1;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il REPORT di procedura SINTEL – ID n. 135240058, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza degli INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - "PERCORSO ROSSO - tratti: Sass da Rott-Ariale, Fontanon-Agoredò-Abio-Laghitt con collegamento alla Val Biandino" - CUP N. C77H21000170006, meglio descritto in premessa.
2. Di affidare il servizio di cui sopra, all'ingegnere Fabio Bernardi con studio a Colico (LC), in Via Villatico n. 12 (C.F. BRNFBA84C31F704A - P.I. 03456550130), all'offerta economica di € 15.994,81=, oltre cassa professionale e IVA di legge 22%, per complessivi € 20.294,23=.
3. Di impegnare a favore dell'ingegnere Fabio Bernardi con studio a Colico (LC), in Via Villatico n. 12 (C.F. BRNFBA84C31F704A - P.I. 03456550130), l'importo complessivo di € 20.294,23=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 3454.01 gestione competenza del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.
4. Di dare atto che vengono rimodulate le tempistiche indicate in sede di richiesta di disponibilità e nel dettaglio come segue:
 - il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro il 31/08/2021;
 - il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo con ottenimento dei titoli abilitativi edilizi;
 - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, nel rispetto dei termini di esecuzione lavori e del D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac approvate.

5. Di provvedere alla liquidazione dell'importo a prestazioni avvenute e previa presentazione di idonea fattura elettronica.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

Dott. Ing. Davide Maroni

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Davide Maroni", written over the printed name.



UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 205 del 06-07-2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ITINERARIO "IN BICI TRA LAGO E MONTI" - "PERCORSO ROSSO - TRATTI: SASS DA ROTT-ARIALE, FONTANON-AGOREDO-ABIO-LAGHITT CON COLLEGAMENTO ALLA VAL BIANDINO" - CUP N. C77H21000170006 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z5130AF5E1

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

6 LUG. 2021

Barzio, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal ~~3~~ **3 AGO. 2021** e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

Report della Procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO n. 135240058 effettuata da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Riviera

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	2
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	5

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	135240058
<i>Nome Procedura</i>	PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO
<i>Codice CIG</i>	Z5130AF5E1
<i>Num. Protocollo</i>	0253871
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71311220-9 - Servizi di ingegneria stradale
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.04.04.01.V01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU VIABILITA' ORDINARIA.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	DAVIDE MARONI
<i>Nome Ente</i>	Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Riviera

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	17.772,02000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 18 febbraio 2021 9.17.51 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	martedì 23 febbraio 2021 23.59.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
dgue		Amministrativo	Libero		Allegato	
modulo inserimento anagrafica fornitori		Amministrativo	Libero		Allegato	
curriculum vitae		Amministrativo	Libero		Allegato	
dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità		Amministrativo	Libero		Allegato	
DISCIPLINARE D'INCARICO		Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Dott. Ing. Fabio Bernardi
<i>Login</i>	user_73512
<i>Indirizzo e-mail</i>	fabio.bernardi3@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03456550130
<i>Indirizzo</i>	Via Villatico 12, 23823 COLICO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0341940768

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1614102015991
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Dott. Ing. Fabio Bernardi
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	martedì 23 febbraio 2021 18.40.15 CET
<i>Sconto</i>	10,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	MARONI DAVIDE
<i>Login</i>	user_175522
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D Esino e Riviera (01409210133)
<i>Indirizzo email</i>	cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it

Num. telefono	0341910144
---------------	------------

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome	Dott. Ing. Fabio Bernardi
Login	user_73512
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)	Dott. Ing. Fabio Bernardi (03456550130)
Indirizzo email	fabio.bernardi3@ingpec.eu
Num. telefono	0341940768
Commento all'aggiudicazione	a seguito del corretto espletamento positivo delle verifiche e dell'assegnazione del contributo, si aggiudica la procedura in oggetto.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
martedì 29 giugno 2021 11.58.38 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID#135240058) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
mercoledì 24 febbraio 2021 10.55.53 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 24 febbraio 2021 10.25.29 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058) è iniziata.
mercoledì 24 febbraio 2021 10.25.21 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058) è iniziata.

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 24 febbraio 2021 10.25.09 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1614102015991) della Procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 24 febbraio 2021 10.13.12 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_73512 sulla Procedura con ID 135240058 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 23 febbraio 2021 23.59.01 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058).
martedì 23 febbraio 2021 18.40.15 CET	Invio Offerta	L'offerente Dott. Ing. Fabio Bernardi ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058).
giovedì 18 febbraio 2021 9.18.17 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato PROGETTAZIONE, DL E CS - COMPLETAMENTO PERCORSO ROSSO (ID 135240058).
giovedì 18 febbraio 2021 9.17.51 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 135240058). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.