



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 210 del 08-07-2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICHE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP 64 - FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO - CUP N. C21B20000250002 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z06326F771

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO CHE con Decreto n. 7136 del 26/05/2021 di Regione Lombardia - Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, ha finanziato l'intervento n. 1 di "Realizzazione pista ciclopedonale - collegamento altopiano Valsassinese - 3° lotto, in Comune di Barzio" per € 493.500,00= a fronte di una spesa stimata di € 553.500,00=;

CONSIDERATO CHE con determinazione n. 5/194 del è stato affidato il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP 64 - FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO - CUP N. C21B20000250002 all'architetto Favio Walter Cattaneo con studio a Lierna (LC), in Via Valle di Basso n. 16 (C.F. CTTFWL62A03L813J/P.I.01494500133), all'offerta economica di € 52.892,40=, oltre cassa professionale e IVA di legge 22%, per complessivi € 67.109,89=;

RAVVISATA inoltre la necessità di assumere impegno di spesa per lo svolgimento dell'assistenza di carattere geologico alla progettazione e Direzione Lavori;

SENTITO a tal fine il professionista Dott. Geologo Matteo Lambrugo con studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130), il quale ha inoltrato proprio preventivo di spesa per le prestazioni di cui sopra, pervenuto in data 08/07/2021 al prot. n. 7081, ove si quantifica la spesa in € 4.800,00= oltre Cassa 2% e Iva 22%, per complessivi € 5.973,12=;

RITENUTO pertanto di procedere in merito rispetto a quanto sopra declinato;

DATO atto che sono state attivate le procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di procedura, agli atti dei relativi fascicoli, e che l'aggiudicazione avviene nelle more dell'espletamento positivo delle verifiche;

RITENUTO di procedere in merito affidando il servizio di che trattasi rimodulando le tempistiche indicate in sede di richiesta di disponibilità e nel dettaglio come segue:

- il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro il 31/08/2021;
- il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo con ottenimento dei titoli abilitativi edilizi;
- Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, nel rispetto dei termini di esecuzione lavori e del D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac approvate;

CONSIDERATO che in base all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 relativo alla tracciabilità dei pagamenti sul conto corrente dedicato è stato generato il numero CIG: Z06326F771;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con la delibera di Assemblea n. 39 del 12.12.2016, esecutiva

D E T E R M I N A

1. Di approvare il preventivo presentato dal Dott. Dott. Geologo Matteo Lambrugo, con studio in Via Carlo Alberto n.10, Bellano (LC), (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130), in relazione alle prestazioni tecniche professionali relative allo svolgimento dell'assistenza di carattere geologico alla progettazione e alla Direzione Lavori delle opere in oggetto, pervenuto in data 08/07/2021 al prot. n. 7081, ove si quantifica la spesa in € 4.800,00= oltre Cassa 2% e Iva 22%, per complessivi € 5.973,12=.
2. Di affidare l'incarico al Dott. Geologo Matteo Lambrugo di Bellano (LC) con studio in Via Carlo Alberto n.10, (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130), per l'importo contrattuale di € 4.800,00= oltre Cassa 2% e Iva 22%, per complessivi € 5.973,12=.
3. Di impegnare a favore del Dott. Geologo Matteo Lambrugo di Bellano (LC) con studio in Via Carlo Alberto n.10, (C.F. LMBMTT78A20A745U / P.I. 03251940130), l'importo complessivo di € 5.973,12=, imputando la spesa al capitolo PEG n. 3764 gestione competenza del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023.
4. Di dare atto che vengono rimodulate le tempistiche indicate in sede di richiesta di disponibilità e nel dettaglio come segue:
 - il progetto definitivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro il 31/08/2021;
 - il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo con ottenimento dei titoli abilitativi edilizi;
 - Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, nel rispetto dei termini di esecuzione lavori e del D.Lgs. n. 50/2016 e Linee Guida Anac approvate.

5. Di provvedere alla liquidazione dell'importo a prestazioni avvenute e previa presentazione di idonea fattura elettronica.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell'Ente ai sensi degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 26 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Il presente atto verrà comunicato alla Giunta Esecutiva.



IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA
Dott. Ing. Davide Maroni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Davide Maroni', written over the printed name.

UNITÀ OPERATIVA N. 5 LL.PP. E TERRITORIO

DETERMINAZIONE n. 210 del 08-07-2021

OGGETTO: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI GEOLOGICHE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE/SP 64 - FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO - CUP N. C21B20000250002 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z06326F771

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147-bis e 153 del D. Lgs.vo del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., si attesta la regolarità contabile dell'atto di cui in oggetto e la copertura finanziaria nello stesso prevista, per la quale sono stati prenotati impegni sui capitoli ivi indicati del P.E.G. del corrente esercizio.

Barzio, li 8 LUG. 2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Il responsabile del servizio attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito web di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal - 3 AGO. 2021 e così per quindici giorni consecutivi.



IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

Dott. Matteo Lambrugo
GEOLOGO

Via Carlo Alberto n.10
23822 - Bellano (LC)
Tel. +3490565625
e-mail matteo.lambrugo@geosgl.it
pec matteo.lambrugo@pec.geosgl.it
Partita IVA 03251940130
Codice fiscale LMBMTT78A20A745U

Cliente

COMUNITA' MONTANA
Valsassina Valvarrone
Val d'Esino e Riviera
Via Fornace Merlo, 2
23816 - Barzio (LC)
c.a. Ufficio Tecnico

PREVENTIVO **15PREV21** del **23/02/2021**

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE - TRATTO DALLA CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE / SP 64 - FINO ALLA LOCALITÀ NOCCOLI IN COMUNE DI BARZIO - 3° LOTTO TRATTO da " PARCHEGGIO SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA a CAPPELLETTA ALL'INCROCIO TRA VIA PRATOBUSCANTE / SP64 COMPRESO IL SOTTOPASSO"

DESCRIZIONE	IMPORTO (€)
Opere in progetto: Classe = II/B; Zona sismica = 3; Amplif. Sismica = Z4	
Indagini geognostiche e sismiche previste per l'opera in progetto ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018 e D.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001:	
1 - Esecuzione di n. 6 prove penetrometriche dinamiche, continue (SCPT tipo DPHS) spinte fino a rifiuto, necessarie per la caratterizzazione geotecnica del terreno fondazionale. Costo comprensivo di trasporto e movimentazione strumento per n. 2 uscite (250 € costo fisso per singola uscita in sito e 140 € per singola prova).	1,340.00
2 - Esecuzione di n.1 rilievo sismico a rifrazione con 24 canali e metodologia MASW, per la determinazione della categoria del sottosuolo ai sensi delle NTC 18 (determinazione delle Vs30) e analisi sismica di secondo livello secondo i criteri regionali. L'importo comprende n.1 rilievo HVSR a stazione singola per la determinazione del picco di risonanza del sito.	385.00
Competenze professionali e rimborso spese, per la stesura della relazione geologica, sismica e geotecnica ai sensi della D.M. 17/01/2018 - NTC 18 e D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001.	1,975.00
Rimborso spese e competenze professionali per l'assistenza di carattere geologico alla Direzione Lavori durante la fase esecutiva.	1,100.00
IMPONIBILE PRESTAZIONI	4,800.00
RIVALSA PARZIALE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 2%	96.00
TOTALE IMPONIBILE I.V.A.	4,896.00
I.V.A. 22%	1,077.12
TOTALE PARCELLA	5,973.12


NOTE

1 - Le prove penetrometriche dinamiche verranno eseguite e computate in base al numero delle uscite e alla disponibilità di accesso al sito di indagine.

2 - Eventuali prove geognostiche aggiuntive, per la stesura della relazione geologica saranno a carico del committente e concordati preventivamente con il progettista.

Nel frattempo si porgono cordiali saluti.

Per ricevuta


dott. geol. Matteo Lambrugo

COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA - CMVVVER - CMVVVER - 0007081 - Ingresso - 08/07/2021 - 15:16